

Итоги конкурентных процедур закупок  
Национального банка Республики Беларусь  
за 1-е полугодие 2019 года

№	Предмет закупки	Итоги (победитель)
1	Поставка, разработка, инсталляция, монтаж и ввод в эксплуатацию модернизированной информационно-аналитической системы (ИАС-М) (№2018-606748 от 28.08.2018)	Не состоялся
2	Закупка системы управления бизнес-процессами с описанием и автоматизацией 3-х бизнес-процессов Национального банка Республики Беларусь (2018-619926 от 9.10.2018)	Не состоялся
3	Закупка услуг по проведению социологических исследований (2018-649335 от 22.12.2018)	ИЧУП «Новак»
4	Закупка оборудования системы приема и ретрансляции телевидения для УЦ (2019-656475 от 15.01.2019)	ОАО «АковаСпецСтрой»
5	Закупка оборудования QR-кодирования. (2019-659097 от 21.01.2019)	Не состоялся
6	Поставка автобуса с количеством мест до 10 (2019-696966 от 15.04.2019)	СООО «Атлант-М Восток»
7	Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту холодильных машин, кондиционеров, фанкойлов и установок вентиляции, в том числе трубопроводов обвязки, а также электрооборудования (2019-683504 от 15.03.2019)	Не состоялся
8	Поставка автобуса с количеством мест до 21 (2019-685935 от 21.03.2019)	СООО «Атлант-М Восток»

<b>9</b>	Закупка консультационной услуги по оценке регуляторной нагрузки на финансовый сектор Республики Беларусь (2019-693554 от 8.04.2019)	Не состоялся
<b>10</b>	Закупка услуг технического обслуживания, ремонта и поддержки программно-технических средств системы WEY (2019-696103 от 12.04.2019)	Не состоялся
<b>11</b>	Закупка прав на обновление программного обеспечения Fortinet (№ 2019-701550 от 25.04.2019)	Не состоялся
<b>12</b>	Закупка лицензионного программного обеспечения SAP и технической поддержки сопровождения программного обеспечения SAP по лотам № 1 и № 2 (№2019-713827 от 27.05.2019)	ООО «АТЛАНТКОНСАЛТ»
<b>13</b>	Закупка учрежденческой производственной автоматической телефонной станции Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise (№2019-714818 от 29.05.2019)	ООО «БЕЛАБСТЕЛЕКОМ»
<b>14</b>	Закупка работ и услуг по модернизации Единого интернет-портала финансовой грамотности населения (2019-719481 от 7.06.2019)	Не закончен
<b>15</b>	Закупка консультационной услуги по оценке регуляторной нагрузки на финансовый сектор Республики Беларусь (2019-720037 от 10.06.2019)	Не состоялся
<b>16</b>	Закупка комплекса услуг по созданию модернизированной информационно-аналитической системы Национального банка Республики Беларусь (2019-724983 от 21.06.2019)	Не закончен
<b>17</b>	Закупка оборудования QR-кодирования (2019-727483 от 27.06.2019)	Не закончен
<b>18</b>	Закупка оказания услуг по разработке проектов национальных сообщений, созданных в соответствии с методологией ISO 20022, сообщениями (их компонентами, элементами) Репозитория ISO 20022 и национальной практикой (2019-730304 от 9.07.2019)	Не закончен

<b>19</b>	Закупка работ и услуг по разработке системы валютного мониторинга Национального банка Республики Беларусь (2019-732580 от 18.07.2019)	Не закончен
-----------	---	-------------